



CITTA' DI CASTELLAMONTE

Città Metropolitana di Torino



DETERMINAZIONE

Settore SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO

**Registro Generale N. 534 / D3 / 200
del 30/12/2022**

OGGETTO :	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE DEL RIO SAN PIETRO A CASTELLAMONTE (TO) - GARA CON STAZIONE APPALTANTE S.C.R. Piemonte S.P.A.- EFFICACIA AGGIUDICAZIONE - CUP J23B12000380002 - CIG 941477561B (GARA 105-2022)
------------------	---

IL CAPO SETTORE

Il giorno **trenta** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventidue**, in Castellamonte, in un ufficio del Palazzo Municipale

ASSUME

La seguente determinazione:

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE DEL RIO SAN PIETRO A CASTELLAMONTE (TO) - GARA CON STAZIONE APPALTANTE S.C.R. Piemonte S.P.A.- EFFICACIA AGGIUDICAZIONE - CUP J23B12000380002 - CIG 941477561B (GARA 105-2022)

IL CAPO SETTORE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO

PREMESSO CHE:

- durante il mese di luglio 2011 a seguito di un evento piovoso di forte intensità si è verificata l'esondazione del Rio San Pietro con allagamenti diffusi nell'area urbana che hanno arrecato svariati danni a infrastrutture pubbliche e private;
- con Ordinanza commissariale n. 2/DB14.00/1.2.6/3964 in data 14.02.2012 la Regione Piemonte ha finanziato la redazione di uno studio idrogeologico del Rio San Pietro per un importo di € 25.000,00;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 in data 02.05.2012 è stato affidato l'incarico per la redazione dello studio idrogeologico del Rio San Pietro all'Ing. NOASCONO Gianluca, dello Studio Associato HYDROGEOS con sede in Lornazè (TO);
- in data 04.05.2012 al prot. 8143 l'Ing. NOASCONO Gianluca ha consegnato lo studio idrogeologico del Rio San Pietro contenente la relazione idrologica idraulica del Rio, nonché soluzioni per la fattibilità della realizzazione di un canale scolmatore redatto successivamente a riunioni ed incontri con gli Enti Regionali e Provinciali interessati;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 138 in data 30.07.2012 l'Amministrazione Comunale ha preso atto dello studio di fattibilità di cui sopra e ha stabilito di inviare il medesimo agli Enti Regionali e Provinciali per il parere di competenza;
- con nota in data 18.01.2013, prot. 975, la Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e difesa e Assetto Idrogeologico ha richiesto delle integrazioni al suddetto studio che sono state inviate in data 20.02.2013;
- la Regione Piemonte con comunicazione prot. 22907/14.06 del 21.03.2013 ha espresso parere favorevole all'istanza di finanziamento regionale con alcune prescrizioni, privilegiando la soluzione progettuale, tra le due proposte, di realizzazione di un canale scolmatore del Rio San Pietro in terra a cielo aperto;
- in data 04.11.2013 al prot. 16003 l'ing. NOASCONO Gianluca ha consegnato il progetto preliminare dei lavori di "Canale scolmatore del Rio San Pietro" dell'importo complessivo di € 1.765.000,00;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 170 in data 08.11.2013 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di realizzazione "Canale scolmatore del Rio San Pietro" redatto dall'Ing. NOASCONO Gianluca, del complessivo importo di € 1.765.000,00;
- in seguito all'aggiornamento dei prezzi dei lavori si è reso necessario aggiornare il quadro economico dei lavori di cui sopra ed approvare, con deliberazione di Giunta Comunale n. 205 in data 12.12.2014, il conseguente nuovo progetto preliminare redatto dall'Ing. NOASCONO Gianluca del complessivo importo di € 2.000.000,00;
- con nota in data 22.01.2016, prot. 846, il suddetto progetto preliminare e la deliberazione di approvazione sono stati inviati alla Regione Piemonte, Settore Decentrato OO.PP. e Difesa e Assetto Idrogeologico;
- con nota in data 26.10.2016, prot. 45709/A1805A, la Regione Piemonte richiedeva integrazioni a quanto presente sul sito ministeriale Rendis-web in qualità di istanza di finanziamento;

- con determinazione del Capo Settore Tecnico n. 118/4/88 in data 23.03.2017 è stato affidato allo Studio Tecnico Associato HYDROGEOS, con sede in Strada Provinciale 222 n. 31 - Loranzè (TO), nella persona dell'ing. NOASCONO Gianluca, l'incarico professionale per l'adeguamento del progetto dei lavori di realizzazione "Canale scolmatore del Rio San Pietro", secondo quanto indicato nei provvedimenti citati dalla comunicazione della Regione Piemonte in data 26.10.2016, prot. 45709/A1805A;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 14.04.2017 venivano approvati i due elaborati denominati: Relazione Rendis e Piano di Manutenzione dell'Opera relativi ai lavori di realizzazione "Canale scolmatore del Rio San Pietro", redatti e consegnati dall'Ing. NOASCONO Gianluca, Studio Tecnico Associato HYDROGEOS, Strada Provinciale 222, n. 31 Loranzè (TO) che integravano la documentazione già in possesso della Regione Piemonte e trasmessi alla stessa con nota del 12.04.2017;
- la Regione Piemonte, con nota del 15.03.2018, prot. n. 00012588, acquisita in medesima data al prot. n. 4891 ha trasmesso il Decreto n. 1-FP del 28.12.2018 ad oggetto: "DPCM 14 luglio 2016, Fondo progettazioni, Decreto Direttoriale n. 502 del 22/11/2017. Finanziamento e individuazione delle amministrazioni pubbliche in qualità di gestori del finanziamento/Stazioni Appaltanti finalizzata alla realizzazione delle progettazioni esecutive degli interventi contro il dissesto idrogeologico. Definizione delle procedure tecnico-amministrative per la gestione, il controllo ed il monitoraggio del finanziamento.";
- l'Amministrazione Comunale nell'annualità 2018, ha recepito tale provvedimento, aggiornando il Programma Triennale LL.PP. nonché inserendo le relative risorse al cod. bil. 09.01.202, Voce 9030, Cap. 1090, art. 99 "REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE RIO SAN PIETRO (Ex Cap. 10900000), del Bilancio Pluriennale di Previsione 2018-2020 e secondo quanto previsto dal principio della competenza potenziato del D.Lgs. 118/2011 così come integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- con Determinazione n. 239/D3/78 del 16.07.2019 è stato affidato allo STUDIO TECNICO ASSOCIATO HYDROGEOS, nella persona dell'ing. NOASCONO Gianluca, con sede in Via Giosuè Gianavello 2 – 10060 RORA' (TO), il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento di sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "Realizzazione canale scolmatore del Rio San Pietro", per l'importo complessivo di € 39.554,57, al netto del ribasso del 1%, oltre IVA e contributi previdenziali, pari a complessivi € 50.186,84,
- con D.G.G. n. 113 del 17.07.2019, integrata con D.G.C. n. 118 del 08.08.2019 l'Amministrazione C.le ha espresso quale atto di indirizzo la volontà di realizzare il progetto di canale scolmatore del Rio San Pietro con sezione prevalentemente chiusa, secondo le indicazioni e consigli forniti dalla Regione Piemonte, Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino, titolare di rilascio dell'Autorizzazione idraulica, con previsione di incremento dei costi legati alla realizzazione della predetta opera intubata, a complessivi €. 4.150.000,00 = contro €. 2.000.000,00 oggetto di finanziamento, impegnandosi a reperire la copertura finanziaria necessaria;
- con D.G.G. n. 123 del 22.08.2019 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE DEL RIO SAN PIETRO - CUP J23B12000380002 - CIG Z7128AF765", redatto dallo Studio Tecnico Associato HYDROGEOS, con sede in Strada Provinciale 222, n. 31 - Loranzè (TO), consegnato in data 12.08.2019 al prot. 12756, dell'importo complessivo di € 4.150.000,00, nonché successivamente richieste le autorizzazioni agli Enti interessati dall'opera;
- con Determinazione n. 452/D3/169 del 12.12.2019 è stato affidato allo STUDIO TECNICO ASSOCIATO HYDROGEOS, nella persona dell'ing. NOASCONO Gianluca, con sede in Via Giosuè Gianavello 2 – 10060 RORA' (TO), l'incarico per la redazione degli elaborati da presentare a supporto dell'istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto definitivo dei lavori di "Realizzazione canale scolmatore Rio San Pietro, a seguito di richiesta della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate, con nota prot. 24553/2019 del 01.10.2019 nella quale veniva segnalata la necessità di sottoporre il progetto, approvato con la sopracitata delibera di G. C. n. 123, alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 10 della L. R. 40/1998, in combinato disposto con l'art. 19 del D.Lgs. 152/200;

- con procedura informatizzata in data 06.03.2020, integrata in data 10.03.2020 e in data 14.04.2020 è stato trasmesso alla Regione Piemonte, Sistema Presentazione Istanze di VIA, la “Valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D.lgs. 152/2006 relativa al progetto di cui alla D.G.C. n. 123/2019, a cui è seguita da parte della Regione Piemonte in data 12.10.2020, la comunicazione di avvenuta pubblicazione degli elaborati ai sensi dell’art. 19, c. 3 del D.lgs. 152/2006, nonché la convocazione dell’O.T.R. e della C.d.S. con nota del 08.01.2021, prot. n. 00000679, acquisito in data 08.01.2021, prot. n. 0000334 e successiva richiesta da parte del Comune di Castellamonte in data 11.01.2021, prot. 0000451 relativa al ritiro della domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della L.R. 40/1998, relativamente al progetto denominato: “Realizzazione canale colmatore del rio San Pietro”, localizzato in Comune di Castellamonte (TO), recepita dal competente Settore Regionale con nota del 15.01.2021, prot. n. 00001855, acquisita in data 15.01.2021, prot. n. 0000711, con D.D. n. 117 del 20.01.2021, trasmessa con nota del 27.01.2021, prot. n. 00003995, acquisita in data 28.01.2021, prot. n. 0001455 e successiva nota del 02.02.2021, prot. n. 00004895, acquisita in data 02.02.2021, prot. n. 0001795;
- con determinazione n. 76/D3/27 in data 08.03.2021 è stato affidato allo STUDIO TECNICO ASSOCIATO HYDROGEOS, nella persona dell’ing. NOASCONO Gianluca, il servizio di progettazione preliminare dei lavori di “Realizzazione del canale scolmatore del Rio San Pietro”, comprensivo della documentazione necessaria alla presentazione della Fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della L.R. 40/1998;
- con deliberazione di G.C. n. 69 in data 07.05.2021 è stato approvato il progetto PRELIMINARE dei lavori di “REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE DEL RIO SAN PIETRO”, redatto dallo STUDIO TECNICO ASSOCIATO HYDROGEOS, nella persona dell’ing. NOASCONO Gianluca, del complessivo importo di € 4.375.000,00;
- in data 17.05.2021 è stata presentata al Nucleo Centrale dell’Organo tecnico regionale, domanda di avvio della fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della L. R. 40/1998, relativamente al progetto preliminare dei lavori in oggetto;
- con D.D. n. 2298/A1813B/2021, con nota prot. n. 00037860/2021 del 11/08/2021, la Regione Piemonte – Settore OO. PP., Difesa Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – tecnico Regionale area metropolitana di Torino – ha escluso dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della L. R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. Del D.lgs. 152/2006, il progetto dei lavori di “Realizzazione canale scolmatore del Rio San Pietro”, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali vincolanti ai fini della realizzazione dell’intervento, riportate nell’allegato A, da recepire nelle successive di progettazione e in corso d’opera;

CONSIDERATO che a fronte di quanto premesso l’Amministrazione C.le ha ottenuto la disponibilità economica complessiva per la realizzazione dell’intervento secondo il proprio atto di indirizzo di cui alle D.G.C. n. 113-118/2019 in quanto con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, in data 23 febbraio 2021 il Comune di Castellamonte è risultato beneficiario dell’importo di € 2.500.000,00 da sommare ad € 2.000.000,00 già concessi dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare con nota prot. n. 0015767 del 02.07.2019 e pertanto per complessivi € 4.500.000,00, permettendo pertanto di procedere alla revisione del progetto preliminare da sottoporre alla fase di Fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della L. R. 40/1998;

RICHIAMATA la Determinazione n. 324/D3/132 del 31.08.2021 con la quale è stato affidato allo STUDIO TECNICO ASSOCIATO HYDROGEOS, nella persona dell’ing. NOASCONO Gianluca, con sede in Via Giosuè Gianavello 2 – 10060 RORÀ (TO), il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, CSP e CSE dei lavori di “Realizzazione canale scolmatore del Rio San Pietro”;

VISTA la Deliberazione della G.C. n. 138 in data 04.10.2021 con la quale è stata nominata la geom. TOMASSINI Roberta quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50 del 18.04.2016;

RICHIAMATA la Deliberazione della G.C. n. 161 in data 05.11.2021 con la quale è stato approvato il progetto DEFINITIVO dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE DEL RIO SAN PIETRO - CUP

J23B12000380002", redatto dallo Studio Tecnico Associato HYDROGEOS, con sede in Strada Provinciale 222, n. 31 - Loranzè (TO), consegnato in data 03.11.2021 al prot. n. 19718, dell'importo complessivo di € 4.500.000,00;

CONSIDERATO che per l'approvazione del progetto ESECUTIVO, visto l'importo dell'intervento nei limiti della soglia comunitaria, si è reso necessario procedere con l'affidamento di un incarico professionale esterno di verifica del progetto esecutivo e di supporto della validazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;

RICHIAMATA la Determinazione n. 500/D3/198 del 23.12.2021 con la quale è stato affidato all'ing. Marco SUCCIO dello Studio tecnico SUCCIO, con sede in Via Trieste n. 59, 10080 Bosconero (TO), il servizio di verifica e validazione del progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione canale scolmatore del Rio San Pietro";

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., è stata verificata la conformità del suddetto progetto Esecutivo, in contraddittorio tra i soggetti preposti come risulta dal relativo verbale redatto dall'ing. Marco SUCCIO in data 17/05/2022 e trasmesso in data 23/05/2022 al prot. n. 10542;

VISTA la Deliberazione della G.C. n. 81 in data 31.05.2022 con la quale:

- è stato approvato il progetto ESECUTIVO dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE DEL RIO SAN PIETRO - CUP J23B12000380002", redatto dallo Studio Tecnico Associato HYDROGEOS, con sede in Strada Provinciale 222, n. 31 - Loranzè (TO), consegnato in data 09.05.2022 al prot. 9347, dell'importo complessivo di € 4.500.000,00 suddiviso in num. 2 lotti; lotto n. 1 pari ad € 2.000.000,00 e lotto n. 2 pari ad € 2.500.000,00;
- è stato dato atto che i suddetti lavori dell'importo complessivo di € 4.500.000,00, sono finanziati per € 2.000.000,00 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare con nota prot. n. 0015767 del 02.07.2019, mentre per la parte eccedente di € 2.500.000,00 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in data 23 febbraio 2021;
- è stato dato atto che l'opera da realizzare è prevista nello strumento urbanistico generale e pertanto con la stessa è apposto il vincolo preordinato all'esproprio, a seguito di approvazione della Variante Generale n. 3 al P.R.G.C. approvata con deliberazione della Giunta Regionale n° 52-7313 in data 30.07.2018;
- è stato dato atto che l'opera ha ottenuto l'Autorizzazione idraulica n. 08/22 rilasciata dalla Regione Piemonte con D.D. n. 120/A1813B/2022 del 21/01/2022, pervenuta all'Ente in data 26/01/2022 con prot. n. 1615 per l'esecuzione di opere di sfioro in sponda destra del Rio San Pietro, attraversamento in subalveo del Canale di Caluso e manufatto di scarico in sponda sinistra del Torrente Orco, previste nell'ambito del progetto dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE DEL RIO SAN PIETRO";

ATTESO che, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 50/2022 cosiddetto "*Decreto Aiuti*", il Responsabile del Procedimento ha richiesto allo STUDIO TECNICO ASSOCIATO HYDROGEOS, nella persona dell'ing. NOASCONO Gianluca, di provvedere all'aggiornamento dei prezzi secondo quanto indicato all'art. 26, c. 2, del citato D.L. 50/2022, mantenendo invariato l'importo di quadro economico escludendo alcune lavorazioni pur garantendo la funzionalità completa e totale delle opere in progetto;

RICHIAMATA, inoltre, la nota della Città Metropolitana di Torino del 14.06.2022 prot. n. 79516 sull'applicazione della maggiorazione per l'adeguamento dei prezzi dei materiali;

CONSIDERATO che per la riapprovazione del progetto ESECUTIVO, visto l'importo dell'intervento nei limiti della soglia comunitaria, si è reso necessario procedere ad una nuova validazione del progetto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;

ATTESO che il Responsabile del Procedimento ha richiesto allo Studio tecnico SUCCIO, nella persona dell'ing. Succio Marco, di provvedere alla verifica e validazione del progetto ESECUTIVO, revisionato ed aggiornato dallo STUDIO TECNICO ASSOCIATO HYDROGEOS secondo quanto indicato all'art. 26, c. 2, del citato D.L. 50/2022;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., è stata verificata la conformità del suddetto progetto ESECUTIVO, in contraddittorio tra i soggetti preposti come risulta dal relativo Verbale di validazione della progettazione redatto dall'ing. Marco SUCCIO in data 04/07/2022 e trasmesso in data 05/07/2022 al prot. n. 13742, formulando il seguente giudizio:

A seguito di attenta analisi integrativa degli elaborati, la revisione precedentemente descritta risulta non compromettere in alcun modo la funzionalità delle opere in progetto. Pertanto a seguito di tale verifica integrativa degli elaborati, la stessa può considerarsi conclusa con esito positivo.

VISTO il progetto ESECUTIVO aggiornato al D.L. 50/2022 cosiddetto "Decreto Aiuti", pervenuto in data 30/06/2022, redatto dallo Studio Tecnico Associato HYDROGEOS, con sede in Strada Provinciale 222, n. 31 - Loranze (TO), ammontante complessivamente ad € 4.500.00,00 di cui € 3.222.686,26 per esecuzione lavori, € 75.727,19 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.201.586,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la Deliberazione della G.C. n. 98 in data 12.07.2022 ad oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE DEL RIO SAN PIETRO - CUP J23B12000380002 - AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022 "Decreto Aiuti", con la quale è stato approvato il progetto ESECUTIVO aggiornato al D.L. 50/2022 cosiddetto "Decreto Aiuti";

DATO ATTO che in data 26/07/2022, con D.G.R. n. 3-5435 (pubblicata sul B.U.R. n. 30 s.o. n. 2 del 28/07/2022) è stato approvato il Prezzario Regione Piemonte edizione straordinaria Luglio 2022, e che pertanto, ai sensi del disposto dell'art. 26 del citato D.L. 50/2022, convertito in L. n. 91/2022, è necessario procedere ad un nuovo ed ulteriore aggiornamento prezzi;

VISTA la Deliberazione della G.C. n.137 del 21/09/2022 ad oggetto "LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE DEL RIO SAN PIETRO - CUP J23B12000380002 - AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO – PREZZARIO REGIONALE LUGLIO 2022";

VISTA la Convenzione, sottoscritta in data 03/05/2021, tra il Comune di Castellamonte e la Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A. (SCR Piemonte S.p.A.) – Corso Guglielmo Marconi, 10 – 10125 Torino, C.F. e P.IVA 09740180014 per lo svolgimento, da parte di SCR Piemonte S.p.A., del ruolo di stazione appaltante per l'acquisizione di beni e servizi per importi pari o superiori a € 40.000,00 e lavori per importi pari o superiori a € 150.000,00 ai soli fini dell'espletamento della procedura di selezione del contraente;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 332 / D3 / 115 del 26 settembre 2022 - con documentazione tecnica a supporto – con la quale è stato affidato a S.C.R. Piemonte S.p.A., quale Centrale di Committenza, il ruolo di Stazione Appaltante, per l'espletamento di una procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione del canale scolmatore del Rio San Pietro a Castellamonte (TO) - CUP J23B12000380002;

VISTA la Determinazione della S.C.R. Piemonte S.p.A. n. 267 del 17 ottobre 2022 avente ad oggetto "Affidamento dei lavori per la realizzazione canale scolmatore del Rio San Pietro Castellamonte (TO) – CUP J23B12000380002 – CIG 941477561B (gara 105-2022). Procedura negoziata ex art.1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge 16 Luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modifiche dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 così come emendato dall'art. 51 co. 1 lett. a) num. 2.2. del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis), convertito con modificazioni dalla Legge 29 Luglio 2021, n. 108. Indizione ed approvazione atti di gara. Nomina Responsabile del Procedimento di gara. Nomina Seggio di gara.";

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore Appalti della S.C.R. Piemonte S.p.A. n. 293 del 23 novembre 2022 con la quale la stessa:

- ha approvato i verbali delle operazioni di gara relativi alla procedura negoziata avente ad oggetto l'affidamento dei Lavori di realizzazione del canale scolmatore del Rio San Pietro a Castellamonte (TO) - CUP J23B12000380002 – CIG 941477561B (gara 105 – 2022), che sono conservati in originale presso la Direzione Appalti della S.C.R. Piemonte S.p.A.;
- ha approvato l'esito della procedura di gara aggiudicando la prestazione in oggetto al concorrente RTI SAVIATESTA S.R.L. (mandataria) – D.H.D. SRL (mandante), per un importo pari ad € 2.822.434,46 oltre IVA di cui € 2.743.201,97 per lavori ed € 79.232,49 per oneri per l'attuazione del

piano di sicurezza, avendo lo stesso formulato il ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara pari al 21,181 %, subordinando l'efficacia dell'aggiudicazione all'esito positivo delle verifiche in ordine al possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché delle verifiche antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 2 del D.L. n. 76/2020 come conv. dalla L. n. 120/2020 così come emendato dall'art. 51, comma 1, lettera c), sub. 2), convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;

DATO ATTO che:

- l'intervento in oggetto dell'importo complessivo di € 4.830.000,00 è finanziato per:
 - € 2.000.000,00 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare con nota prot. n. 0015767 del 02.07.2019;
 - € 2.500.000,00 con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 23 febbraio 2021;
 - € 330.000,00 mediante rimodulazione (art.7, comma 1, ultimo periodo del DPCM 28/07/2022 e art. 29, comma 3, D.L. 144/2022) preassegnazione di contributo Fondo per l'avvio di opere indifferibili previsto dall'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.91;
- l'importo complessivo di € 4.830.000,00 trova copertura finanziaria alla Voce 9030, Cap. 1090, Art. 99, ad oggetto "REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE RIO SAN PIETRO (Ex Cap. 10900000)" del Bilancio di Previsione 2022/2024;

CONSIDERATO CHE:

- in data 14.12.2022 la Direzione Appalti di S.C.R. ha comunicato la conclusione delle verifiche circa il possesso da parte dell'operatore economico aggiudicatario dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché le verifiche antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 2 del D.L. n. 76/2020 come conv. dalla L. n. 120/2020 e s.m.i.;
- che laddove non sono pervenuti gli esiti da parte degli enti deputati, è comunque trascorso il termine di trenta giorni previsto;

VISTO il certificato di regolarità contributiva della ditta SAVIATESTA S.R.L. (mandataria) rilasciato dal portale INAIL_34989826 in corso di validità, con scadenza 08/02/2023 e della ditta D.H.D. SRL.(mandante) rilasciato dal portale INAIL_34989228 in corso di validità, con scadenza 08/02/2023;

DATO ATTO che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice **CIG: 941477561B**;

VISTI:

- art. 1, co. 2, lett. b), Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'art. 51, legge n. 108/2021 e l'art. 1, comma 3, Legge 11 settembre 2020 n. 120;
- il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
- il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni);
- il D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto semplificazioni PNRR);
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
- Il decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Il D.P.R. 207/2010 regolamento attuativo dei contratti pubblici;
- il vigente Statuto Comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- La legge 136/2010 e succ. modifiche in tema di tracciabilità dei pagamenti relativi a commesse pubbliche;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 24/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024;

RICHIAMATO il Decreto Ministeriale n. 55 del 03.04.2013, entrato in vigore il 06.06.2013, in materia di obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 629, della Legge di stabilità 2015 in materia di "Split Payment";

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 107 – comma 2 – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, degli artt. 4-16-17 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e dell'art. 41 dello Statuto Comunale in vigore;

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme agli indirizzi e criteri generali disposti in materia dagli organi politici;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la conformità sotto il profilo normativo;

VISTO il decreto del Sindaco n. 03/2022 in data 01/02/2022 con il quale è stata affidata allo scrivente la Responsabilità del Settore Tecnico - Manutentivo;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, che dispone che: "il funzionario che adotta i provvedimenti che comportino impegno di spesa, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica";

ATTESO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità tecnica del medesimo, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1. **DI DICHIARARE** la premessa parte integrante del presente provvedimento;
2. **DI DISPORRE**, per le motivazioni esposte in narrativa, l'efficacia dell'aggiudicazione, di cui alla Determinazione del Direttore Appalti della S.C.R. Piemonte S.p.A. n. 293 del 23 novembre 2022, per l'affidamento dei LAVORI PER LA REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE DEL RIO SAN PIETRO A CASTELLAMONTE (TO) a favore della RTI SAVIATESTA S.R.L. (mandataria) – D.H.D. SRL, per un importo, al netto del ribasso di 21,181%, pari ad € 2.822.434,46 oltre IVA di cui € 2.743.201,97 per lavori ed € 79.232,49 per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza;
3. **DI DARE ATTO** che:
 - l'intervento in oggetto dell'importo complessivo di € 4.830.000,00 è finanziato per:
 - € 2.000.000,00 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare con nota prot. n. 0015767 del 02.07.2019;
 - € 2.500.000,00 con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 23 febbraio 2021;
 - € 330.000,00 mediante rimodulazione (art.7, comma 1, ultimo periodo del DPCM 28/07/2022 e art. 29, comma 3, D.L. 144/2022) preassegnazione di contributo Fondo per l'avvio di opere indifferibili previsto dall'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.91;
 - l'importo complessivo di € 4.830.000,00 trova imputazione alla Voce 9030, Cap. 1090, Art. 99, ad oggetto "REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE RIO SAN PIETRO (Ex Cap. 10900000)" del Bilancio di Previsione 2022/2024, sul quale:
 - risultano registrati degli impegni contabili per un importo complessivo di € 283.060,87;
 - **si impegna l'importo di € 3.443.370,04** per i lavori;
 - **si impegna l'importo di € 814.783,94** quali somme a disposizione dell'amministrazione;
4. **DI DARE ATTO**, altresì, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto il Codice Identificativo Gara (CIG) **941477561B** e che il Codice Ufficio Univoco al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è UFR71U;
5. **DI ESPRIMERE** sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

6. **DI DARE ATTO** che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, previo espletamento di tutti i necessari adempimenti a ciò.
7. **DI DARE ATTO**, altresì, che:
- a) la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 - b) la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.
 - c) la presente determinazione è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
 - d) che il Codice Univoco Ufficio (informazione obbligatoria della fattura elettronica che rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (Sdi), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario) del Comune di Castellamonte è UFR71U;
 - e) la ditta affidataria assuma l'onere di adempiere a tutti gli obblighi per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
 - f) alla liquidazione della spesa si provvederà con atto del Capo Settore, dopo aver accertato la regolarità dei lavori e forniture e la rispondenza della spesa.
-

ALTRE INFORMAZIONI:

Responsabile del Procedimento (artt. 4-6 legge 241/1990): la sottoscritta;

Ricorsi: ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Piemonte nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Conflitto d'interessi: in relazione all'adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento interno, si attesta che:

[X] non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del dpr 62/2013 e art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Castellamonte;

[X] non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento del Comune di Castellamonte;

[X] non ricorre conflitto di interessi a norma dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

IL CAPO SETTORE
Firmato digitalmente
Geometra Tomassini Roberta

Copia conforme all'originale in formato digitale.

09/01/2023

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Sergio MAGGIO

Contro il presente provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, proporre ricorso:

- Al TAR PIEMONTE entro 60 giorni dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/1971, n. 1034;
 - Al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199.
-